

06.10.2017 № 0384

Руководителю Предприятия

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об анонсе закупок строительно-монтажных работ

Уважаемый Руководитель!

Приглашаем Вас принять участие в проекте по изучению рыночных предложений потенциальных исполнителей, подрядчиков и расширению перечня участников закупочных процедур для реализации программы строительства по потребности ООО «Башнефть-Полус» в 2017-2018 годах. Список объектов строительства с указанием ориентировочных сроков проведения закупок, объемов работ, а также сроков исполнения договоров приведен в Приложении №1 к настоящему письму. Более подробная информация, включающая ведомости работ, технические задания размещена на сайтах [zakupki.bashneft.ru](http://zakupki.bashneft.ru), [rn.tektorg.ru](http://rn.tektorg.ru) (ссылки в Приложении №1). Контактные данные ответственных сотрудников приведены в Приложении №2.


В случае Вашей заинтересованности в участии, для формирования перечня потенциальных участников закупочных процедур, прошу направить соответствующий ответ, а также, предварительное технико-коммерческое предложение, с указанием стоимости и сроков выполнения работ по объекту/объектам.

Приложение:

1. Анонс закупочных процедур строительно-монтажных работ по потребности ООО "Башнефть-Полус" в 2017-2018 годах;
2. Контактные данные ответственных сотрудников.

Генеральный Директор

М.В. Рязанцев



Анонс закупочных процедур строительно-монтажных работ для ООО «Башнефть-Полус».					
п/п	Предмет закупки/договора	Планируемая дата начала проведения закупки	Срок исполнения договора	Комментарии	Ссылки для скачивания документации
	1	2	3	4	5
1	Строительство системы СКИН-эффекта высоконапорного водовода на кусты №№ 8,14	Октябрь 2017	Декабрь 2018	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0036-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/LkzrDZoHBbQJaDN">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/LkzrDZoHBbQJaDN</a>
2	Система скин-эффекта на кусты №№ 11,17,23 Требса Система скин-эффекта на кусты №№ 8,14 Требса	Декабрь 2017	Декабрь 2018	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0037-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/qdzt1f5AXeGPNw4">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/qdzt1f5AXeGPNw4</a>
3	1. ВЛ10кВ от ПС-35 "Куст 18" до куста №19 2. ВЛ10кВ от ПС-35 "Куст 18" до куста №20 3. ВЛ10кВ от ПС-35 "Куст 18" до куста №21 4. ВЛ-10 кВ от т.п. до куста 24 5. ВЛ-35 кВ от т.п. до ПС 35/10 "Куст №20" 6. ВЛ10кВ от т.п. (ЗРУ 110/35/10 ДНС до куста №15) до куста №14 7. ВЛ10кВ от ПС-35 "Куст 22" до куста №20 8. ПС 35/10 кВ "Куст №20"	Декабрь 2017	Декабрь 2021	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0038-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/gjo1v9ctnsTdWte">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/gjo1v9ctnsTdWte</a>
4	Обустройство нефтяного месторождения им. А. Титова и Р. Требса "Система комплексной безопасности."	Октябрь 2017	Декабрь 2018	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0039-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/KJsBf6k7XvxiJa">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/KJsBf6k7XvxiJa</a>

5	<p>1. Обустройство кустовых площадок К-18, К-3 (расширение) на нефтяном месторождении им. Р.Требса</p> <p>1.1 Водовод ВН от т.34 до т.41</p> <p>1.2 Водовод ВН от т.41 до куста К-18</p> <p>1.3 Газопровод ВД от т.34 до т.41</p> <p>1.4 Газопровод ВД от т.41 до куста К-18</p> <p>2. Обустройство кустовых площадок К-18, К-11, К-14, К-23 на нефтяном месторождении им. Р.Требса</p> <p>2.1 Газопровод ВД от т.37 до куста К-14</p> <p>2.2 Водовод ВН от т.9 до т.39</p> <p>2.3 Газопровод ВД от т.9 до т.39</p> <p>3. Обустройство кустовых площадок на нефтяном месторождении им. Р.Требса. Система ППД. Второй этап</p> <p>3.1 Водовод ВН от т.8 до т.9</p> <p>3.2 Водовод ВН от т.9 до К-6</p> <p>4. Обустройство площадок одиночных скважин на нефтяном месторождении им. Р.Требса (30ТРМ, 36ТРМ)</p> <p>4.1 Трубопровод НГС от пл. скв. 30ТРМ до К-18</p> <p>5. Обустройство кустовых площадок К-7, К-15, К-24 на нефтяном месторождении им. А.Титова</p> <p>5.1 Трубопровод НГС от К-24 до т.16</p> <p>5.2 Водовод ВН от т.16 до К-24</p> <p>6. Обустройство кустовых площадок №№6, 8, 22, 23 на нефтяном месторождении им. А.Титова</p> <p>6.1 Водовод ВН от т.15 до т.16</p> <p>6.2 Водовод ВН от т.16 до куста К-23</p> <p>7. Обустройство кустовых площадок К-12, К-13, К-19 на нефтяном месторождении им. А.Титова</p> <p>7.1 Водовод ВН от т.9 до куста К-13</p>	Октябрь 2017	Декабрь 2020	<p>Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0040-2017</b>, для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.</p>	<p><a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/PMd5JVivmrn0YM">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/PMd5JVivmrn0YM</a></p>
6	<p>Месторождение им. Р.Требса</p> <p>1. Трубопровод НГС от К-24 до т.47</p> <p>2. Трубопровод НГС от т.47 до т.42</p> <p>3. Трубопровод НГС от т.42 до т.43</p> <p>4. Трубопровод НГС от т.43 до т.41</p> <p>5. Трубопровод НГС от К-17 до К-11</p> <p>6. ВН водовод от куста К-11 до куста К-17</p> <p>7. ВН водовод от т.47 до К-24</p> <p>8. ВН водовод от т.42 до т.47</p> <p>9. ВН водовод от т.43 до т.42</p> <p>10. ВН водовод от т.41 до т.43</p>	Ноябрь 2017	Декабрь 2020	<p>Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0041-2017</b>, для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.</p>	<p><a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/yiTp3TGyJM2Wij">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/yiTp3TGyJM2Wij</a></p>

7	<p>Месторождение им. Р.Требса:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Трубопровод НГС от К-19 до т.42</li> <li>2. Трубопровод НГС от К-20 до т.43</li> <li>3. Трубопровод НГС от К-21 до т.30</li> <li>4. ВН водовод от т.5 до т.34 (лупинг)</li> <li>5. ВН водовод от т.38 до т.30 (лупинг)</li> <li>6. ВН водовод от т.43 до К-20</li> <li>7. ВН водовод от т.30 до К-21</li> <li>8. ВН водовод от т.42 до К-19</li> <li>9. Газопровод от куста К-11 до куста К-17</li> <li>10. Газопровод от т.47 до К-24</li> <li>11. Газопровод от т.42 до т.47</li> <li>12. Газопровод от т.43 до т.42</li> <li>13. Газопровод от т.41 до т.43</li> <li>14. Газопровод от т.43 до К-20</li> <li>15. Газопровод от т.30 до К-21</li> <li>16. Газопровод от т.42 до К-19</li> </ol>	Февраль 2018	Декабрь 2020	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0042-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/IUHWzHO9kDCrEUq">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/IUHWzHO9kDCrEUq</a>
8	<p>Месторождение им. А.Титова:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Трубопровод НГС от К-14 до т.14</li> <li>2. Трубопровод НГС от К-20 до т.11</li> <li>3. ВН водовод от т.12 до куста К-15</li> <li>4. ВН водовод от т.11 до куста К-20</li> </ol>	Март 2018	Декабрь 2020	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0043-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/2dHZDKzPBjAQv1b">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/2dHZDKzPBjAQv1b</a>
9	Обустройство нефтяного месторождения им Р.Требса. ЦПС 2,3 этапы, Площадка ОБП 1 очередь 2-й этап - электрообогрев	Октябрь 2017	Декабрь 2017	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0044-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/NeCNLRAU6Kiqx6W">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/NeCNLRAU6Kiqx6W</a>
10	Обустройство нефтяного месторождения им. Р. Требса. Площадка ЦПС. (сети технологические 6 этап). Объекты подготовки и компримирования газа (Благоустройство).	Октябрь 2017	Декабрь 2018	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0045-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ).	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/vG6Q2cekJUjcnfU">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/vG6Q2cekJUjcnfU</a>
11	Обустройство нефтяного месторождения им. Р. Требса. Площадка ЦПС. Система обессоливания нефти	Октябрь 2017	Декабрь 2018	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0046-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/dQQMEd8FFKsNZaq">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/dQQMEd8FFKsNZaq</a>

12	1. Обустройство куста скважин №6 м/р им. Р. Требса (4 скв.); 2. Обустройство куста скважин №8 м/р им. Р. Требса (7 скв.); 3. Обустройство куста скважин №11 м/р им. Р. Требса (11 скв.); 4. Обустройство скважины № 30 ТРМ м/р им. Р. Требса (1 скв.); 5. Обустройство куста скважин №18 м/р им. Р. Требса (4 скв.).	Октябрь 2017	Декабрь 2020	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0047-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/yq6wJ0RkaGL0BVP">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/yq6wJ0RkaGL0BVP</a>
13	Площадка ОБП м/р им .Р.Требса:Продовольственная база поз 009 по ГП (монтаж здания)	Октябрь 2017	Декабрь 2018	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0048-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/7Mt3IBr32NQ8eLb">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/7Mt3IBr32NQ8eLb</a>
14	Площадка ОБП м/р им .Р.Требса: РВС пожарного запаса воды V=1000 v3	Октябрь 2017	Декабрь 2018	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0049-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/SzOm4RIOCM052ox">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/SzOm4RIOCM052ox</a>
15	Площадка ОБП м/р им .Р.Требса: Насосная станция пожаротушения	Октябрь 2017	Декабрь 2018	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0050-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/rd6RQsSU7O163bK">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/rd6RQsSU7O163bK</a>
16	Обустройство площадок одиночных скважин на нефтяном месторождении им. А.Титова. (2 ОЛН, 20 ОЛН). Площадка скважины 20 ОЛН. Обустройство площадок одиночных скважин на нефтяном месторождении им. А.Титова. (10 ОЛН, 50 ТАМ). Площадка скважины 50 ТАМ.	Декабрь 2017	Декабрь 2018	Извещение о заинтересованности в проведении закупки <b>№БПЛ-И-0051-2017</b> , для ознакомления, подготовки и предоставления предварительного предложения, размещено на ЭТП ТЭК-Торг (www.rn.tektorg.ru ) и на сайте www.zakupki.bashneft.ru.	<a href="https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/9tJVFPe107FPZpE">https://cloud.tektorg.ru/index.php/s/9tJVFPe107FPZpE</a>
17	Добыча с заготовкой песка на сухоройных карьерах нефтяных месторождений им. Р. Требса и А. Титова под нужды 2018-2019 гг.	Сентябрь 2017	Декабрь 2019	Закупочная документация размещена на ЭТП ТЭК-Торг под номером <b>РН721151</b>	<a href="http://rn.tektorg.ru/procurement/procedures/48856">http://rn.tektorg.ru/procurement/procedures/48856</a>
18	Инженерная подготовка площадок и дорог на нефтяном месторождении им. Р. Требса в 2018-2020 годы.	Октябрь 2017	Декабрь 2020	Закупочная документация будет размещена на ЭТП ТЭК-Торг www.rn.tektorg.ru в октябре 2017 г.	
19	Система скин-эффекта на кусты №№ 18,19,20,21,24,22 Требса	Декабрь 2017	Декабрь 2020	Закупочная документация будет размещена на ЭТП ТЭК-Торг www.rn.tektorg.ru в декабре 2017 г.	

<b>20</b>	"Обустройство нефтяного месторождения им Р.Требса. Площадка ЦПС"	Сентябрь 2017	Декабрь 2018	Закупочная документация размещена на ЭТП ТЭК-Торг под номером <b>PH721562</b>	<a href="http://rn.tektorg.ru/ru/procurement/procedures/49367">http://rn.tektorg.ru/ru/procurement/procedures/49367</a>
<b>21</b>	ТБО м/р им. Р. Требса	Сентябрь 2017	Декабрь 2018	Закупочная документация размещена на ЭТП ТЭК-Торг под номером <b>PH721198</b>	<a href="http://rn.tektorg.ru/ru/procurement/procedures/48911">http://rn.tektorg.ru/ru/procurement/procedures/48911</a>
<b>22</b>	ТБО м/р им. А. Титова	Сентябрь 2017	Декабрь 2018	Закупочная документация размещена на ЭТП ТЭК-Торг под номером <b>PH721198</b>	<a href="http://rn.tektorg.ru/ru/procurement/procedures/48911">http://rn.tektorg.ru/ru/procurement/procedures/48911</a>

**Контактные данные ответственных сотрудников по проекту изучения  
перечня потенциальных участников закупок СМР.**

Процедурные вопросы	<p><b>Никифоров Константин Кириллович</b> Начальник Управления организации тендерных процедур ООО «Башнефть-Полюс» Телефон: +7(347)261-79-62 E-mail: <a href="mailto:NikiforovKK@bashneft.ru">NikiforovKK@bashneft.ru</a></p>
Технические вопросы	<p><b>Комаров Илья Геннадьевич</b> Начальник отдела строительства объектов инфраструктуры, дорог и подготовительных работ ООО «Башнефть-Полюс» Телефон: +7(347)261-79-61 E-mail: <a href="mailto:KOMAROVIG@bashneft.ru">KOMAROVIG@bashneft.ru</a></p> <p><b>Кувалдин Александр Анатольевич</b> Начальник отдела строительства объектов энергетики и КИП ООО «Башнефть-Полюс» Телефон: +7(347)261-79-45 E-mail: <a href="mailto:KUVALDINAA@bashneft.ru">KUVALDINAA@bashneft.ru</a></p> <p><b>Поздеев Владимир Геннадьевич</b> Начальник отдела строительства площадочных, технологических объектов ООО «Башнефть-Полюс» Телефон: +7(347)261-78-96 E-mail: <a href="mailto:POZDEEVVG@bashneft.ru">POZDEEVVG@bashneft.ru</a></p> <p><b>Потемкин Иван Григорьевич</b> Начальник отдела строительства линейных трубопроводов ООО «Башнефть-Полюс» Телефон: 261-78-36 E-mail: <a href="mailto:POTEMKINIG@bashneft.ru">POTEMKINIG@bashneft.ru</a></p>
Вопросы касательно ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг» rn.tektorg.ru	<p>Контакт-центр ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг» Телефон: +7 (495)734-81-18, +7 (499)705-81-18 E-mail: <a href="mailto:help@tektorg.ru">help@tektorg.ru</a></p>